2024년 가로수 수형관리 전지공사 설명서

◈ 수관부가 지나치게 무성하여 풍해, 설해 등의 피해 및 도로 안전시설의 시야를 가리는 등 각종 안전사고가 우려되는 가로수를 대상으로 수형관리 전지공사를 시행하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2024년 가로수 수형관리 전지공사

○ 위　　치: 수봉북로 등 26개소

연번	노선명	수종	수량	연번	노선명	수종	수량
1	수봉북로 (전구간)	은행	87	14	경인로 (숭의로터리~장안사거리)	버즘	50
2	경원대로 (문학경기장사거리, 관선고가 옆)	느티	9	15	독배로 492번길 (전구간)	은행	28
		버즘	2				
3	매소홀로 (옹진군청 맞은편, 금호아파트 1단지앞)	은행	25	16	주안동로 (전구간)	은행	47
4	주염로 (주안역~시범공단)	은행	105	17	석바위로 (주안중로29~영화공간 주안)	은행	32
		버즘	2				
5	인주대로330번길, 인하로 221번길 (전구간)	은행	59	18	인주대로 45번길 (전구간)	은행	24
6	주안로 (석산로12앞~석암사거리)	은행	58	19	주안산단 (주안국가산단역~염전로359 ~주안산단고가교/ 방축로 312~ 주안동 1385-13)	메타	188
7	염전로261번길 (전구간)	은행	74	20	염전로 (6공단사거리~주안산단고가)	은행	61
		느티	1				
8	송림로 (하늘꿈교회~동구경계)	은행	53	21	염전로 (궁현사거리~가구단지사거리)	은행	84
9	소성로 (인하대역~학익사거리)	버즘	128	22	매소홀로 (남동구 경계~도호부관아)	느티	136
10	인하로 (제운사거리~쌍용주안)	은행	171	23	장고개로 (도화사거리~인천의료원)	은행	68
		느티	1				
11	아암대로 (자동차정비단지)	메타	110	24	수봉남로 (전구간)	은행	1
						감	48
12	매소홀로 (학익소방사거리~학산사거리)	메타	81	25	수봉로 (전구간)	은행	210
						느티	25
13	아암대로 (한양2차 상가 앞)	은행	6	26	관교동 13-8	버즘	1

○ 공사내용: 가로수(은행, 느티, 메타, 버즘, 감) 수형관리 전지 **1,975주**

- B11 ~ B21 미만(약전정) 762주
- B21 ~ B31 미만(약전정) 852주
- B31 ~ B41 미만(약전정) 295주
- B41 ~ B51 미만(약전정) 66주

○ 공사기간: 착공일로부터 50일

○ 공 사 비: 금284,500,000원(금이억팔천사백오십만원) 범위 내

□ 위치도



□ 주요 현황사진

	
1. 수봉북로	은행나무(자연형)

		
2. 경원대로	느티나무(자연형)	버즘나무(인공형)

	
3. 매소홀로	은행나무(자연형)

		
4. 주염로	은행나무(자연형)	버즘나무(인공형)

	
5. 인주대로330번길, 인하로221번길	은행나무(자연형)

	
6. 주안로	은행나무(자연형)

	
7. 염전로261번길	은행나무(자연형)
	
8. 송림로	은행나무(원형)
	
9. 소성로	버즘나무(인공형)
	 
10.인하로	은행나무(원형) 느티나무(자연형)

	
11. 아암대로	메타세쿼이아(자연형)
	
12. 매소홀로	메타세쿼이아(원형)
	
13. 아암대로	은행나무(자연형)
	
14. 경인로	버즘나무(인공형)

	
15. 독배로492번길	은행나무(자연형)

	
16. 주안동로	은행나무(자연형)

	
17. 석바위로	은행나무(자연형)

	
18. 인주대로45번길	은행나무(자연형)

	
19. 주안산단	메타세쿼이아(자연형)

	
20. 염전로	은행나무(자연형)

	
21. 염전로	은행나무(자연형)

	
22. 매소홀로	느티나무(자연형)

	
23. 장고개로	은행나무(자연형)

		
24. 수봉남로	은행나무(자연형)	감나무(자연형

		
25. 수봉로	은행나무(자연형)	느티나무(자연형)

		
26. 관교동 13-8	은행나무(자연형)	버즘나무(인공형)